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1. Sopijapuolet  

 
Paltamon kunta  
Salmelankuja 1 
88300 PALTAMO  
Y-tunnus: 0188808-0  
(jäljempänä ” kunta”)  
 
SSE Suomen Säätöenergia Oy 
Olavintie 45 A 
57100 SAVONLINNA 
Y-tunnus 2357813-9 
(jäljempänä ”SSE”)  
 
2. Sopimuksen tarkoitus ja tausta 

Paltamon kunnanhallitus on 29.5.2024 § 101 tehnyt suunnitteluvaraussopimuksen SSE Suomen 
Säätöenergia Oy:lle biotuotetehtaan asemakaavan kortteleista nro 297-301. SSE:llä on tarkoitus 
rakentaa alueelle biometanolitehdas. 
 
Suunnitteluvaraussopimuksen perusteella SSE on käynyt ohjaavat neuvottelut viranomaisten ja 
kunnan kanssa suunnitellun laitoskokonaisuuden sijoittamisesta varauksen kohteena oleviin 
kortteleihin. Neuvotteluissa on ilmennyt tarve muuttaa kortteleiden kaavamerkintä kattamaan 
myös kemiallisten laitoksien ja niiden tuotteiden varastoinnin sijoittamisen alueeksi (T/kem). 
Lisäksi on noussut esiin tarve muuttaa kortteleiden tonttijakoa.  
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueella suunnitteluvaraussopimuksen 
mukainen toiminta sekä ratkaista kaavoitustyön aikana muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 
 
Tällä sopimuksella sovitaan asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja kaavoituskustannuksista 
ja muista jäljempänä olevista ehdoista.  
 
Sopijapuolet ovat tietoisia siitä, että käynnistyvä asemakaavoituksen valmistelu ei välttämättä 
johda asemakaavan hyväksymiseen ja siitä, että sopimuksella ei voida sitovasti määrätä tulevan 
asemakaavan sisältöä. 
 
3. Sopimusalue 

Asemakaavan muutoksen alue on asemakaavan korttelit nro 297 -301 ja niihin liittyvät katu- ja 
muut alueet.  Kiinteistö 578-405-0001-0107. Alue on Paltamon kunnan omistuksessa.  
 
Asemakaavan muutoksen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä. 
 
Liite Alustava kaavarajaus. 
 
 



 
 
4. Kaavoituskustannukset ja työnjako 

Tämän sopimuksen mukaisesti SSE vastaa kokonaisuudessaan asemakaavamuutoksen selvitysten 
ja suunnitelmien laadinnasta, kustannuksista, kuulutus- yms. kuluista (MRL 59§). 

SSE valitsee kaavakonsultin ja maksaa konsultin kustannukset. 

Kunta vastaa sopimusaluetta koskevan asemakaavoituksen hallinnollisista järjestelyistä ja niihin 
liittyvistä normaaleista kunnan työntekijöiden palkoista ja sivukuluista. 

Konsultti osallistuu myös ns. kuntahallinnollisiin järjestelyihin asemakaavaa laadittaessa ja 
käsiteltäessä (kuulemismenettelyt, viranomaisneuvottelujen järjestelyt, lausuntopyynnöt, 
tarvittaessa kaavamateriaalin esittely kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, kuulutusten ym. 
laatiminen) ja SSE vastaa niiden kustannuksista. 

 
5. Aineistot 

Kunta luovuttaa veloituksetta olemassa olevat aikaisemmat biotuotetehtaan asemakaavoituksen 
yhteydessä valmistuneet asiakirjat ja selvitykset sekä lähtöaineistot; kaavan pohjakartta, 
ajantasakaava ja muut mahdolliset aineistot. 

Kunta saa täydet käyttöoikeudet konsultin luovuttamaan tämän asemakaavan muutos aineistoon. 

6. Sopimuksen voimaantulo ja sitovuus 

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu. 
 
Mikäli asemakaavan muutos ei saa lainvoimaa tai tulee voimaan sisällöltään olennaisesti 
toisenlaisena, sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta tai päättämisestä. 
 
Sopimuksen rauetessa osapuolilla ei ole oikeutta mihinkään korvauksiin sopimuksen raukeamisen 
johdosta eivätkä osapuolet ole puolin ja toisin velvollisia suorittamaan mitään korvauksia. 
 
7. Sopimuksen siirtäminen ja sopimusalueen luovutus 

Tämä sopimus päättyy, kun sopimusalueelle sijoittuva asemakaavan muutosta koskeva päätös on 
saanut lainvoiman ja SSE on maksanut kunnalle kaavan käsittelystä aiheutuneet mainitut 
välittömät kulut.  
 
Muilta osin sopimus on voimassa toistaiseksi, mikäli yhteisesti ei toisin sovita. 
 
SSE ei saa siirtää tätä sopimusta osittain tai kokonaan kolmannelle ilman kunnan 
suostumusta. Tätä suostumusta kunta ei saa ilman perusteltua syytä evätä. 

 
8. Sopimuksen raukeaminen 

SSE varaa itselleen vapaan oikeuden omasta pyynnöstään keskeyttää kaavoitushankkeen. 

Mikäli kaavoitustyö keskeytyy SSE: n pyynnöstä, jo kunnalle maksettuja suorituksia ei palauteta. 

 



9. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, ratkaistaan Kainuun 
käräjäoikeudessa. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 

 

LIITE Alustava kaava-alueen rajaus 

 

Päiväys ___.___.2025 

 

Paltamon kunta 

________________________ 

Pasi Ahoniemi 

Kunnanjohtaja 

 

SSE Suomen Säätöenergia Oy 

________________________ 

Ari Heinonen 

toimitusjohtaja 


